



COPIA

COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA OPERE PUBBLICHE

26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197

CODICE ENTE:107708 P A N D I N O

DETERMINAZIONE NUMERO 113 DEL 25/03/2017.

Oggetto :

AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CRE PER PRIMO LOTTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI PANDINO - CIG Z871D7A8D6

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la determinazione n. 396 del 17.11.2016 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del primo lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli (capogruppo) con sede a Crema, P.zza Garibaldi, 60 – P.IVA 01606960191 e dall'Arch. Aiolfi;

VISTO il progetto esecutivo redatto dai tecnici incaricati, presentato in data 16.12.2016 Prot. 17340 e approvato dalla Giunta Comunale n. 157 del 17.12.2016;

RICHIAMATA la determinazione n. 98 dell' 8.03.2017 di aggiudicazione definitiva del primo lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino alla ditta Gabe srl di Casalbuttano (CR);

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 75 del 22.02.2017 di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs 50/2016 per affidamento incarico professionale di d.l., contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e cre per i lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino;

ATTESO che alla procedura in questione sono stati invitati, oltre al progettista, n. 4 professionisti iscritti sulla piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia per il Comune di Pandino e che l'elenco è qui di seguito schematizzato:

	PROFESSIONISTA	LOCALITA'
1	Studio di architettura Elga Francesca Arata	CASTELLEONE (CR)

2	Geometra LUPI Gian Paolo	PANDINO (CR)
3	Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.	CREMA (CR)
4	ing. Melella Giuseppe	BERGAMO
5	Disegno Ambiente studio tecnico associato di progettazione	CREMONA

RICHIAMATO il Verbale di gara e relativa proposta di aggiudicazione redatto il giorno 14.03.2017, pubblicato sul sito del Comune di Pandino e allegato alla presente come parte integrante e sostanziale dal quale risulta aggiudicatario provvisorio della procedura l'Ing. Melella Giuseppe – Con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA 04952530659 che ha proposto un ribasso percentuale del 38% sull'importo a base d'asta di € 15.368,85 e quindi ha offerto un importo di **€ 9.528,69** oltre CASSA e IVA;

RICHIAMATO il “Report della procedura” n. 83629516 relativo all'**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**, generato dalla piattaforma SINTEL, per l'incarico professionale in questione mediante la PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

VISTA la comunicazione prot. 4143 del 13.03.2017 con la quale il professionista aggiudicatario veniva convocato presso l'Ufficio Tecnico per giustificare l'offerta anomala presentata;

CONSIDERATO che all'avvenuto colloquio l'ingegnere ha esposto i suoi giustificativi ritenuti da questo servizio congrui per l'espletamento dell'incarico;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'incarico professionale in oggetto all'ing. Melella Giuseppe – Con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA 04952530659 che ha proposto un ribasso percentuale del 38% sull'importo a base d'asta di € 15.368,85 e quindi ha offerto un importo di **€ 9.528,69** oltre CASSA e IVA;

VISTO il disciplinare di affidamento incarico allegato alla presente come parte integrante nel quale sono precisati tutti gli adempimenti del Progettista oltre alle modalità di espletamento dell'incarico;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il numero di Codice Identificativo di Gara, riferito al presente affidamento;

ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente : **Z871D7A8D6**;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i..

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.3 del 2017 con il quale il geom. Marcello Gazzoni è stato individuato come Responsabile dell'area Opere Pubbliche del Comune di Pandino;

ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L. sulla competenza ad adottare il presente atto;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **APPROVARE** gli allegati Report relativo alla procedura di gara n. 83629516 e il verbale di proposta di aggiudicazione , per l'affidamento dell'incarico professionale per D.L , contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, CRE per primo lotto dei lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino;
3. Di **APPROVARE** la bozza di disciplinare di incarico per le prestazioni in oggetto allegata alla presente come parte integrante
4. in esito alla procedura, di **AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA al professionista** l'Ing. Melella Giuseppe – Con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA 04952530659 per un importo contrattuale di € 9.528,69 oltre CASSA e IVA per un totale complessivo di **€ 12.090,00**;
5. di **IMPEGNARE** complessivi **€ 12.090,00** comprensivi di CASSA e IVA a favore dell' l'Ing. Melella Giuseppe – Con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA 04952530659;
6. di **DARE ATTO** che tale impegno rientra nel quadro economico dell'opera e viene imputato alla voce di bilancio 01112.02.0400403 “ Manutenzioni straordinarie impianti sportivi – altri finanziamenti” - FPV
7. di **DARE ATTO** che la liquidazione verrà effettuata a presentazione di regolari fatture;



**IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE
PUBBLICHE
F.TO MARCELLO GAZZONI**

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

NUM. IMP /ACC	ANNO	IMPORTO
---------------	------	---------

49609	2017	12.090,00
-------	------	-----------



IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.TO CAMPANINI MARIA CHIARA

Copia Conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno 03/04/2017 per 15 giorni consecutivi.



**IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI**

F.to Manzoni Margherita Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pandino, 04/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E CRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE DI PANDINO - LOTTO N. 1-

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno _____ del mese di **MARZO**, nella residenza municipale del Comune di Pandino, tra i sigg.ri:

- **GAZZONI** geom. **MARCELLO** in qualità di Responsabile dell'Area Opere Pubbliche del Comune di Pandino il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Pandino per la su espressa qualifica ed in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 3 del 2017.
- e l'Ing. **MELELLA GIUSEPPE** – Con studio in via Buratti, 45 – 24124 Bergamo (BG) – P.IVA 04952530659 aggiudicatario dell'incarico professionale di cui all'oggetto, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Professionista".

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente affida al professionista l'incarico finalizzato secondo qui di seguito per primo lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino:

- direzione lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di cui sopra;
- contabilità e misure secondo la normativa riguardante le opere pubbliche;
- collaudo amministrativo con il rilascio del certificato di regolare esecuzione;

Le lavorazioni previste sono specificate nel progetto esecutivo che il professionista ha accettato integralmente in sede di gara.

L'incarico comprende tutte le attività connesse con la figura del Direttore dei Lavori di Opera Pubblica meglio specificate dall'art. 101 del D.Lgs 50/2016.

RESPONSABILE AREA OPERE PUBBLICHE

Geom. Marcello Gazzoni

0373.973320

m.gazzoni@comune.pandino.cr.it

REFERENTE PRATICA

Arch. Cristina Benigni

0373.973322

lavoripubblici@comune.pandino.cr.it

ART. 2 CONTROLLO DELL'OPERATO DEL PROFESSIONISTA

Il Committente si riserva di manifestare il proprio pensiero sui punti fondamentali dell'operato e durante lo svolgimento delle funzioni, oggetto del presente incarico, da parte del professionista.

Il Committente si impegna a non esigere varianti non conformi alla legislazione, alle circolari, ai regolamenti o alle norme tecniche ad oggi vigenti.

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista potrà liberamente avvalersi di dipendenti e collaboratori a sua cura e spese.

Nel caso in cui dal professionista venisse individuata la necessità di prestazioni tecniche non previste ed esulanti dalla sfera di competenze, il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri professionisti, previo consenso del Committente; in questo caso il loro compenso sarà liquidato direttamente dal Committente, senza essere ricompreso in quello del presente disciplinare.

Il Committente autorizza l'accesso, presso la proprietà interessata, del professionista incaricato, dei collaboratori e degli eventuali professionisti specializzati.

ART. 3 ADEMPIMENTI

Il direttore dei Lavori opererà sulla base di istruzioni e ordini di servizio ricevuti dal Responsabile Unico del Procedimento, necessarie a garantire la regolare esecuzione dei lavori.

Dovrà:

- Presentare periodicamente (almeno 1 giornale dei lavori settimanale e comunque a richiesta) un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni;
- Trasmettere al Rup, che dovrà essere costantemente aggiornato, relazioni, verbali e perizie a seconda delle circostanze e delle situazioni che si vengono a creare durante l'esecuzione dei lavori;
- Esercitare potere dispositivo nei confronti del Direttore tecnico di cantiere dell'impresa esecutrice assicurando la conformità dell'opera al progetto esecutivo;
- Verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- Procedere alla segnalazione al Rup, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'art. 105 del Codice in materia di subappalto, in particolare controlla che i subappaltatori e i subcontraenti comunicati dall'impresa svolgano effettivamente la parte di prestazione ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- Eseguire attività di controllo sull'impresa anche tramite ordini di servizio;
- Redigere il verbale di consegna (anche in via d'urgenza nei casi indicati all'art. 32 comma 8 del Codice) dei lavori valutando lo stato di consistenza dei luoghi in contraddittorio con l'impresa esecutrice;
- Rilasciare i certificati di ultimazione lavori e il certificato di regolare esecuzione;
- Provvedere all'accettazione dei materiali, verificando che i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti dell'offerta presentata in sede di gara;
- Fornire al Rup l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per dare atto a modifiche e varianti contrattuali ai sensi dell'art. 106 del Codice e, se presenti, invia al Rup

apposita relazione indicando i motivi. E' comunque responsabile delle lavorazioni in variante, o addizioni al progetto che non siano state approvate dalla Stazione Appaltante. Nel caso, invece, in cui le varianti non siano state da lui predisposte, dispone all'impresa la rimessa in ripristino;

- Effettuare il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera attraverso la compilazione dei documenti contabili provvedendo a classificare e misurare le lavorazioni eseguite;

ART. 4 UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

Il direttore lavori potrà essere coadiuvato da collaboratori, direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità. I nominativi di coloro che saranno presenti in cantiere devono essere comunicati alla Stazione Appaltante;

ART. 5 COMPENSI

L'onorario per le prestazioni di cui all'oggetto del presente disciplinare è pari ad **€ 9.528,69** oltre CASSA e IVA per un totale complessivo di **€ 12.090,00**;

ART. 6 LIQUIDAZIONI PARZIALI

Il compenso di cui all'art. 6 verrà corrisposto come segue:

- 10% all'atto dell'inizio dei lavori;
- 80% ripartito secondo gli Stati di Avanzamento dei Lavori;
- 10% corrispondente alla liquidazione finale della Parcella entro 60gg dalla data di rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione;

ART. 7 PAGAMENTI

Il pagamento della prestazione professionale verrà effettuato da parte del Committente entro 30gg dalla presentazione delle relative fatture.

ART. 8 RECESSO

Le parti potranno recedere dal presente contratto con motivata comunicazione, quando non ritengano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva l'insindacabile facoltà di sospendere l'incarico in qualsiasi momento. In tal caso il professionista avrà diritto al compenso di tutte le prestazioni svolte fino a quel momento.

ART. 9 IMPEGNO DEL PROFESSIONISTA

Il presente disciplinare è sin d'ora impegnativo per il professionista incaricato nei confronti del Committente, mentre non lo è per quest'ultimo se non dopo che sia divenuta esecutiva la determina con la quale verrà aggiudicato definitivamente l'incarico e approvato il seguente disciplinare.

ART. 10 POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE

il professionista incaricato deve essere munito, a far data dalla stipula della presente convenzione, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

ART. 11 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare e che non potranno essere definite in via amministrativa, saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Committente uno dal professionista ed un terzo in modo contestuale. In caso di disaccordo il terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Cremona. Il collegio arbitrale giudicherà secondo criteri di equità. La risoluzione del collegio sarà definitiva e vincolante.

ART.12 VARIE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica, professionale ed universitaria.

Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle vigenti leggi, alla tariffa professionale ed all'ordinamento professionale degli Architetti.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Pandino informa il Professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 14 COMPOSIZIONE DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare di incarico è complessivamente formato da n.14 articoli e n. 4 pagine.

IL PROFESSIONISTA

IL RUP

Report della Procedura Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale... n. 83629516 effettuata da Comune di Pandino

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Composizione della Commissione di valutazione	4
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	6
Riepilogo Offerte	6
Attribuzione dei Punteggi	11
Registro di controllo	15
Comunicazioni di Procedura	19
Verbali intermedi	22

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Allegato C.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A.doc

Documento Pubblicato

Allegato lettera di invito.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Allegato B.doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	83629516
<i>Nome Procedura</i>	Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino
<i>Codice CIG</i>	Z871D7A8D6
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0247486
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini
<i>Codici categorie Professioni Regolamentate</i>	PRO.04.02 - ARCHITETTO; PRO.04.10 - INGEGNERE; PRO.04.08 - GEOMETRA.
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	gazzoni marcello
<i>Login</i>	Gazzoni Marcello
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Pandino (00135350197)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.comune.pandino@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0373973320

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 24 febbraio 2017 12.00.10 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 10 marzo 2017 10.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Importo negoziabile</i>	15.368,85000 EUR
<i>Importo negoziabile</i>	0,00000 %
<i>Base d'Asta</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia</i>	Offerte identiche considerate individualmente
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Composizione della Commissione di valutazione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARAT- A
<i>Login</i>	elga1966
<i>Indirizzo e-mail</i>	elgafrancesca.arata@archiworldpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01555800190
<i>Indirizzo</i>	Fulcheria, 26012 CASTELLEONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	037458029
<i>Ragione sociale</i>	Geometra LUPI Gian Paolo
<i>Login</i>	geometra.lupi@gmail.com
<i>Indirizzo e-mail</i>	gianpaolo.lupi@geopec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01105370199
<i>Indirizzo</i>	Via Roma 7, 26025 PANDINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0373970768
<i>Ragione sociale</i>	Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.
<i>Login</i>	Elisabetta Martinelli
<i>Indirizzo e-mail</i>	elisabetta.martinelli@archiworldpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01606960191
<i>Indirizzo</i>	piazza Garibaldi n.60, 26013 CREMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0373259081
<i>Ragione sociale</i>	MELELLA GIUSEPPE
<i>Login</i>	giuseppe.melella
<i>Indirizzo e-mail</i>	giuseppe.melella@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04952530659
<i>Indirizzo</i>	via Buratti, 45, 24124 BERGAMO (Italia)

<i>Numero telefono</i>	3477406005
<i>Ragione sociale</i>	Disegno Ambiente studio tecnico associato - di progettazione
<i>Login</i>	DA Studio
<i>Indirizzo e-mail</i>	gianluigi.rossi2@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00778530196
<i>Indirizzo</i>	Via Beltrami n° 8, 26100 CREMONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	037225711

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1489134657185
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0312428
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 10 marzo 2017 9.30.57 CET
<i>Sconto</i>	15,01000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della si-</i>	0,00000 EUR

<i>curezza e Costo del personale) offerto</i>	
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 169 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): JIGU0PeQ/OmTOMwe1VQPLw==
	Hash(SHA-1-Hex): 65081e83962c80001edf3a1f1e5e48f7091c7340
	Hash(SHA-256-Hex): edc248d8a82b8a6beeffe30ae2181a3-befd7d82e42372d1db4b0a7716428a490
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1489011281141
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0306552
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MELELLA GIUSEPPE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 8 marzo 2017 23.14.41 CET

<i>Sconto</i>	38,00000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	0,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	busta-amministrativa.rar
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ii+ECqPyqY+fC7r+PZQ3RA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2a05a6ccde80b74ace68193b7027868949427abf
	Hash(SHA-256-Hex): 4a3ecf5293c92a3312fd7aaba0ad496-e93b7fb33256eb01e8ea049f357dee2ca
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1488999962886
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0304966
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Geometra LUPI Gian Paolo

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 8 marzo 2017 20.06.02 CET
<i>Sconto</i>	35,01000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	0,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	OFFERTA.rar
	Dimensioni: 832 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Q9fEeqqrhZtPXvya29Oi9A==
	Hash(SHA-1-Hex): e7dd5332886a328afc49b183b3a243070cea0910
	Hash(SHA-256-Hex): 82233c3c139bb346168ad0a6912fb72-9208a2a9736ba404a10824105d3305d86
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1488810851397
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0290399
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARAT- A
<i>Modalità di partecipazione</i>	Elga Arata (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	STUDIO ARCHITETTURA VANNINO ANDREA GHISI
<i>Partita Iva</i>	01576270191
<i>Codice Fiscale</i>	GHSVNN84S06D150R
<i>Ragione Sociale</i>	ing.sergio consolandi
<i>Partita Iva</i>	01115210195
<i>Codice Fiscale</i>	CNSSGM69R02I827C
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 6 marzo 2017 15.34.11 CET
<i>Sconto</i>	15,41000 %
<i>Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale) offerto</i>	0,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Allegati.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): itMNBq22o2XIP6FXELw7Ig==
	Hash(SHA-1-Hex): 27d0cf1f36fb908459c1d02e8dd1013cd37fc712
	Hash(SHA-256-Hex): a1be18768132aec3fb28b855eaadb1a-f1d950b007e14924d03096445477d86f5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1489134657185
<i>Fornitore</i>	Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 10 marzo 2017 9.30.57 CET
<i>Sconto</i>	15,01000 %
<i>Punteggio economico</i>	15,01
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	15,01
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta amministrativa.zip Dimensioni: 169 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): JIGU0PeQ/OmTOMwe1VQPLw== Hash(SHA-1-Hex): 65081e83962c80001edf3a1f1e5e48f7091c7340 Hash(SHA-256-Hex): edc248d8a82b8a6beeffe30ae2181a3-befd7d82e42372d1db4b0a7716428a490 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1489011281141
<i>Fornitore</i>	MELELLA GIUSEPPE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 8 marzo 2017 23.14.41 CET
<i>Sconto</i>	38,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	38,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	38,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	busta-amministrativa.rar Dimensioni: 6 MB

	Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): ii+ECqPyqY+fC7r+PZQ3RA== Hash(SHA-1-Hex): 2a05a6ccde80b74ace68193b7027868949427abf Hash(SHA-256-Hex): 4a3ecf5293c92a3312fd7aaba0ad496-e93b7fb33256eb01e8ea049f357dee2ca Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1488999962886
<i>Fornitore</i>	Geometra LUPI Gian Paolo
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 8 marzo 2017 20.06.02 CET
<i>Sconto</i>	35,01000 %
<i>Punteggio economico</i>	35,01
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	35,01
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	OFFERTA.rar Dimensioni: 832 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Q9fEeqqrhZtPXvya29Oi9A==

	Hash(SHA-1-Hex): e7dd5332886a328afc49b183b3a243070cea0910 Hash(SHA-256-Hex): 82233c3c139bb346168ad0a6912fb72-9208a2a9736ba404a10824105d3305d86 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1488810851397
<i>Fornitore</i>	STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARATA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Elga Arata (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	STUDIO ARCHITETTURA VANNINO ANDREA GHISI
<i>Partita Iva</i>	01576270191
<i>Codice Fiscale</i>	GHSVNN84S06D150R
<i>Ragione Sociale</i>	ing.sergio consolandi
<i>Partita Iva</i>	01115210195
<i>Codice Fiscale</i>	CNSSGM69R02I827C
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 6 marzo 2017 15.34.11 CET
<i>Sconto</i>	15,41000 %
<i>Punteggio economico</i>	15,41
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	15,41
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Allegati.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): itMNBq22o2XIP6FXELw7Ig==
	Hash(SHA-1-Hex): 27d0cf1f36fb908459c1d02e8dd1013cd37fc712
	Hash(SHA-256-Hex): a1be18768132aec3fb28b855eaadb1a-f1d950b007e14924d03096445477d86f5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 13 marzo 2017 10.02.17 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516) è iniziata.
lunedì 13 marzo 2017 10.02.08 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1488999962886) della Procedura Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516) è stata ac-

Report della Procedura Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale... n. 83629516 effettuata da Comune di Pandino

Data	Oggetto	Testo
		cettata con la seguente motivazione: .
lunedì 13 marzo 2017 10.02.08 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1488810851397) della Procedura Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 13 marzo 2017 10.02.08 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1489011281141) della Procedura Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 13 marzo 2017 10.02.08 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1489134657185) della Procedura Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 10 marzo 2017 11.23.27 CET	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1489134657185) della Procedura Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: si chiede integrazione allegato A di entrambi i professionisti al punto 7 (compilare a) o b) c)).

Data	Oggetto	Testo
venerdì 10 marzo 2017 11.11.58 CET	Richiesta ulteriore documentazione per l'Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 148899962886) della Procedura Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: si richiede integrazione allegato A per entrambi i professionisti in merito a norme su lavori legge 68/99.
venerdì 10 marzo 2017 10.37.20 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore elga1966 sulla Procedura con ID 83629516 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 10 marzo 2017 10.37.20 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore geometra.lupi@gmail.com sulla Procedura con ID 83629516 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 10 marzo 2017 10.37.20 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore giuseppe.melella sulla Procedura con ID 83629516 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 10 marzo 2017 10.37.20 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore Elisabetta Martini sulla Procedura con ID 83629516 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 10 marzo 2017 10.36.28 CET	Metodo calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia. Il metodo sorteggiato risulta quello indicato all'Art. 97, comma 2, lettera c del D. Lgs. 50/2016
venerdì 10 marzo 2017 10.00.06 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516).

Report della Procedura Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale... n. 83629516 effettuata da Comune di Pandino

Data	Oggetto	Testo
venerdì 10 marzo 2017 9.30.57 CET	Invio Offerta	L'offerente Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516).
mercoledì 8 marzo 2017 23.14.41 CET	Invio Offerta	L'offerente MELELLA GIUSEPPE ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516).
mercoledì 8 marzo 2017 20.06.02 CET	Invio Offerta	L'offerente Geometra LUPI Gian Paolo ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516).
lunedì 6 marzo 2017 15.34.11 CET	Invio Offerta	L'offerente STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARATA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516).
venerdì 24 febbraio 2017 12.00.48 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello sta-

Data	Oggetto	Testo
		dio comunale di Pandino (ID 83629516).
venerdì 24 febbraio 2017 12.00.11 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Procedura negoziata affidamento direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e CRE per I lotto di lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio comunale di Pandino (ID 83629516). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	83630582
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 febbraio 2017 12.09.54 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Pandino (gazzoni marcello)
<i>Destinatari</i>	Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch. (Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.), non ricevuto; Disegno Ambiente studio tecnico associato di progettazione (Disegno Ambiente studio tecnico associato di progettazione), non ricevuto; STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARATA (STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARATA), ricevuto in data sabato 25 febbraio 2017 10.49.11 CET; Geometra LUPI Gian Paolo (Geometra LUPI Gian Paolo), non ricevuto; MELELLA GIUSEPPE (MELELLA GIUSEPPE), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	elaborati di progetto
<i>Testo del Messaggio</i>	si allegano gli elaborati del progetto esecutivo
<i>Allegato</i>	Elaborati Progetto.zip Dimensioni: 45 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): SACFeS7pZhx/qMbeYmokPQ==

	Hash(SHA-1-Hex): 8f4fe499790e6cc88d71b465f23d28289aa8e315 Hash(SHA-256-Hex): a516d2f47013ad7ea9f4d348b2c2812-1d20f7f4d6cd53e9f6d9359a91432a962 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	83937243
<i>Data di invio</i>	giovedì 9 marzo 2017 14.40.50 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Pandino (gazzoni marcello)
<i>Destinatari</i>	Geometra LUPI Gian Paolo (Geometra LUPI Gian Paolo), non ricevuto; Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch. (Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.), non ricevuto; Disegno Ambiente studio tecnico associato di progettazione (Disegno Ambiente studio tecnico associato di progettazione), non ricevuto; MELELLA GIUSEPPE (MELELLA GIUSEPPE), non ricevuto; STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARATA (STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARATA), ricevuto in data giovedì 9 marzo 2017 15.11.20 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	apertura buste amministrative
<i>Testo del Messaggio</i>	Si informa che l'apertura delle buste amministrative avverrà il giorno 10.03.2017 alle ore 10.30. Seguirà apertura delle buste economiche.
<i>Id Messaggio</i>	83653370
<i>Data di invio</i>	sabato 25 febbraio 2017 10.51.59 CET
<i>Mittente</i>	STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARATA (STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARATA)
<i>Destinatari</i>	gazzoni marcello (gazzoni marcello), ricevuto in data martedì 28 febbraio 2017 14.06.59 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: elaborati di progetto
<i>Testo del Messaggio</i>	Ringrazio molto. avro' modo di consultare il progetto nei prossimi giorni e di eventualmente chiamarvi per ulteriori chiarimenti. un saluto a Cristina. elga francesca arata vittorio adenti ----- Testo del messaggio originale: si allegano gli elaborati del progetto esecutivo
<i>Id Messaggio</i>	83969940
<i>Data di invio</i>	venerdì 10 marzo 2017 15.17.55 CET

<i>Mittente</i>	Geometra LUPI Gian Paolo (Geometra LUPI Gian Paolo)
<i>Destinatari</i>	gazzoni marcello (gazzoni marcello), ricevuto in data lunedì 13 marzo 2017 9.44.37 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA LEGGE 68/99
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come da richiesta di documentazione aggiuntiva in integrazione all'allegato A per entrambi i professionisti in merito a norme su lavori legge 68/99, si trasmettono in allegato file come da richiesta. Cordialità Geom. Lupi Gian Paolo
<i>Allegato</i>	allegati A - Lupi e Labò.rar Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 8ucsjzeXHUYTcWjHllcc7Q== Hash(SHA-1-Hex): 73d2eaf2ad38ec5796124aad978bd0598ed403a Hash(SHA-256-Hex): 87fd1ee5a87f6d1e2480ab086f350b4-a46136989160be539982e923ef487f800 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	83964648
<i>Data di invio</i>	venerdì 10 marzo 2017 12.32.36 CET
<i>Mittente</i>	Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch. (Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.)
<i>Destinatari</i>	gazzoni marcello (gazzoni marcello), ricevuto in data venerdì 10 marzo 2017 12.37.11 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INTEGRAZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA - ALLEGATO A
<i>Testo del Messaggio</i>	Come da Vs. comunicazione con la presente si invia documentazione d'integrazione: Allegato A
<i>Allegato</i>	Integrazione.zip Dimensioni: 5 MB Firmatari: Documento non firmato

	Hash(MD5-Base64): i+o5nJdwdn2gMLsFHENcaw== Hash(SHA-1-Hex): 1ca794524519e3a9aff5af01d014f404d8f30e21 Hash(SHA-256-Hex): 0aef4a0fc532ba884095929f99442c2-2a461b32b8d48c63134a8da9d4e175b93 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	83968268
<i>Data di invio</i>	venerdì 10 marzo 2017 14.25.44 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Pandino (gazzoni marcello)
<i>Destinatari</i>	MELELLA GIUSEPPE (MELELLA GIUSEPPE), non ricevuto; STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARATA (STUDIO DI ARCHITETTURA ELGA FRANCESCA ARATA), ricevuto in data venerdì 10 marzo 2017 14.59.58 CET; Geometra LUPI Gian Paolo (Geometra LUPI Gian Paolo), ricevuto in data venerdì 10 marzo 2017 15.06.35 CET; Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch. (Studio Ferla e Martinelli di Elisabetta Martinelli Arch.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	apertura buste economiche
<i>Testo del Messaggio</i>	si comunica che l'apertura delle offerte economiche avverrà lunedì 13 marzo 2017 alle ore 10.00. Si invitano tutti coloro a cui sono state richieste integrazioni a provvedere entro tale data.

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbalì intermedi richiesti

<i>Data</i>	lunedì 13 marzo 2017 10.16.51 CET
<i>Commento</i>	report intermedio
<i>Numero di protocollo interno</i>	0320125